

ZMLUVA O DIELO

č. 3010/2019 zo dňa 30.10.2019

pre vypracovanie **Zmeny a doplnku č.2** Územného plánu obce Maršová-Rašov
podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

1. ZMLUVNÉ STRANY

1. Obstarávateľ :

Štatutárny zástupca :

Osoby oprávnené na rokovanie:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

IČO :

DIČ

Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov 2, 013 51 Predmier
Ing. Andrea Butková - starostka obce
Ing. Andrea Butková
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK06 0200 0000 0000 2122 0432
00648213
2020618776

2. Objednávateľ :

Štatutárny zástupca :

Osoby oprávnené na rokovanie:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

IČO :

DIČ:

Spoločnosť zastúpená v OR OS Trenčín, Odd.: Sro, Vložka č. 35334/R

Tinsef -Rašov, s.r.o.,
Moravská 13, 020 01 Púchov
Peter Kudlej, konateľ spoločnosti
Peter Kudlej

51 132 761
2120600603

1.2. Zhotoviteľ :

Štatutárny zástupca :

Osoby oprávnené na rokovanie:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

IČO :

IČ DPH :

Ing. arch. Peter Krajč - AA
M. Šinského 9, 010 07 Žilina,
Ing. arch. Peter Krajč
Ing. arch. Peter Krajč
Prima banka a. s. Žilina
SK61 3100 0000 0042 6002 7718
33339121
SK1022949994

2. PREDMET OBSTARÁVANIA

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a obstarávateľovi odovzdá návrh Zmeny a doplnku č.2 územného plánu obce Maršová-Rašov v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.2 Obstarávateľ sa zaväzuje, že dielo prevezme a na základe výzvy a pokynu obstarávateľa objednávateľ zaplatí obstarávateľovi za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a následne Obstarávateľ uhradí celkovú cenu Zhotoviteľovi. Obstarávateľ poskytne zhotoviteľovi dohodnutú súčinnosť a spolupôsobenie.

2.3 Dohodnutá cena je podľa rozsahu spracovania pre objednávateľa a obstarávateľa rozdelená nasledovne:

Pre objednávateľa v rozsahu 3 000 € - podielovo 1. etapa - 2280,-€, 2 etapa - 720,-€

Pre obstarávateľa v rozsahu 2 760 € - podielovo 1. etapa - 2100,-€, 2 etapa - 660,-€

Spolu 5 760 €

3. OBSAH A ROZSAH PREDMETU PLNENIA

3.1 Predmet plnenia : dielo bude pozostávať z dvoch etáp :

1. etapa - Zmena a doplnok č.2 ÚPN -O Maršová-Rašov - návrh

Handwritten signature

2. etapa - Zmena a doplnok č.2 ÚPN –O Maršová-Rašov - dopracovanie po pripomienkovom konaní (čistopis)

ÚPN –O Maršová-Rašov - návrh, čistopis

A/ Textová časť: Sprievodná správa, Dokladová časť

B/ Grafická časť

a) Výkres širších vzťahov	M 1:50 000
b) Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS	M 1:10 000
c) Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia	M 1:10 000
d) Výkres riešenia verejného technického vybavenia – Vodné hospodárstvo	M 1:10 000
e) Výkres riešenia verejného technického vybavenia – Energetika, telekomunikácie	M 1:10 000
f) Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP	M 1:10 000
g) Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny	M 1:10 000
h) Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS	M 1: 5 000

3.2 Predmet plnenia sa týka doplnenia a zmeny územného plánu Maršová-Rašov v cca 5-ich lokalitách:

- 1) Rozšírenie IBV Západ (Rekova záhrada)
- 2) IBV Ustudničie
- 3) Rozšírenie IBV Záhumnie
- 4) Rozšírenie IBV Údrobčie
- 5) Rozšírenie IBV Sedlište

4. SPÔSOB VYPRACOVANIA PREDMETU PLNENIA

4.1 Textová časť bude dodaná vo formáte A4.

4.2 Grafická časť ÚPN bude spracovaná digitálnym spôsobom. Verziu vo formáte PDF obdrží objednávatel' a obstarávateľ. Obstarávateľ obdrží kompletnú sadu výkresov ako farebné tlačené originály.

5. ČAS PLNENIA

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá Obstarávateľovi predmet zmluvy v rozsahu a obsahu podľa článku 3. tejto zmluvy v nasledovných termínoch

etapa	čas trvania etapy
1. etapa: Zmena a doplnok č.2 ÚPN O Maršová-Rašov - návrh	6 týždňov od podpisu zmluvy
2. etapa: Zmena a doplnok č.2 ÚPN O Maršová-Rašov – dopracovanie po pripomienkovom konaní (čistopis)	4 týždne od doručenia vyhodnotenia pripomienok

6. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. v znení noviel. Jej výška môže byť zmenená na základe dohody zmluvných strán len z dôvodu prác navyše, ktoré nebolo možné predvídať v čase uzavretia zmluvy alebo v prípade zmeny % DPH..

6.2 Cena za dielo je stanovená pre jednotlivé etapy:

<i>Etapa</i>	<i>Cena etapy</i>
<i>I. ZaD č.2 Územný plán obce Maršová-Rašov – Návrh</i>	<i>3650 , -€</i>
<i>II. ZaD č.2 Územný plán obce Maršová-Rašov - Dopracovanie po pripomienkach</i>	<i>1150 , -€</i>
Spolu	4800 , -€
DPH 20%	960 , -€
Spolu s DPH	5760 , -€

Uvedené ceny sú za tri sady dokumentácie v každej etape (textová a výkresová časť).

6.3. Faktúry vystaví zhotoviteľ obstarávateľovi po dokončení jednotlivkej etapy. Obstarávateľ následne podľa článku 2.3 vystaví faktúru so splatnosťou 7 dní objednávateľovi v podiele podľa príslušnej etapy. V prípade, že sa objednávateľ s platbou oneskorí, bude mu účtovaný sankčný úrok vo výške 0,5 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

6.4. Faktúry zhotoviteľa sú splatné do 14 dní od ich doručenia obstarávateľovi.

7. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBSTARÁVATEĽA

7.1 Včasné a kvalitné spolupôsobenie objednávateľa je nevyhnutnou podmienkou pre úspešné splnenie predmetu zmluvy.

7.2 Obstarávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi poskytne v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov upresnení, vyjadrení, podkladov, stanovísk, pokynov na dopracovanie a v poskytnutí ďalších údajov nevyhnutných pre vypracovanie dokumentácie.

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania obstarávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, pokiaľ boli spôsobené porušením jeho povinností. V prípade oprávnenej reklamácie sa zhotoviteľ zaväzuje reklamované vady odstrániť na vlastné náklady.

8.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých obstarávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil obstarávateľa a ten na ich použitie trval.

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1 V prípade nedodania prác v zmluvne dohodnutom termíne zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5% z úhrnej ceny predmetu obstarávania za každý deň omeškania a táto pokuta bude odpočítaná z fakturovanej čiastky.

9.2 V prípade omeškania obstarávateľa s úhradou faktúry zaplatí tento zhotoviteľovi zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5 % z dohodnutej ceny za každý deň omeškania.

Handwritten signature

10. ZMENA ZÁVÄZKU

10.1 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, alebo obstarávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia fakturovať objednávateľovi vo výške - podielom z dohodnutej ceny podľa bodu 6.1. pre jednotlivé etapy uvedené v tejto zmluve.

10.2 Objednávateľ a obstarávateľ sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, kedy po uzavretí zmluvy sa zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky.

10.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadom zmeny alebo zrušenia záväzku, jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.

11. VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA

11.5 Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie.

Obstarávateľ: Obec Maršová-Rašov, zastúpená starostkou Ing. Andreou Butkovou

V Maršovej – Rašove dňa 30.10.2019



Objednávateľ: Tinsef -Rašov, s.r.o., zastúpená konateľom Petrom Kudlejom

V Tinsef dňa 11.11.2019

Zhotoviteľ: Ing. arch. Peter Krajč – AA

V Žiline dňa 30.10.2019

Ing. arch. Peter Krajč
osvedčený architekt r.č.0996AA
chala Šinského 9, 010 07 Žilina
telier: Žitná 13, 010 01 Žilina
IČO: 33339121, IČDPH: SK1022949994